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1. WYMAGANIA OGOLNE $-01

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej s wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot ogéinobudowianych
zwiazanych z remontem dachu budynku mieszkatno — ustugowego przy ul. Jednosci 46.

1.2. Zakres stosowania :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element skfadowy dokumentacii projektowsj | pomocnicza dokumentacja przefargowa
przy zleceniu i realizacji robot ogdinobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza prowadzenia robot agéinobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1. Ninigjszy
opis nalezy rozpatrywat facznie z projektami budowlanymi oraz czeécig kosziorysowa, Specyfikacja lechniczna abejmuje podany
nizej zakres robol budowlanych zasadniczych i uzupedniajacych. Oferent powinien przewidziet i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze (dodatkowe), konieczne do realizacji wymienionych prac:

1. roboty rozbidrkowe i wywoz gruzu {pokrycie dachowe, clacenie, kominy),

2, roboty pokrywcze z dachowki ceramiczne; i termoizolacja dachu,

3. roboty blacharskie, rynny i rury spustowe,

4, roboty murarskie (kominy),

5. oboty impregnacyjne,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z przepisami prawa, w tym przepisami
budowtanymi, dokumentacja projektowa, nieniejsza specyfikacja, poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z przyjetymi do
stosowania normami, instrukcjami producentéw oraz w uzgodnieniu z Wojewddzkim / Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz podstawowych materialdw, urzadzer: i
technologii przewidzianych do wykonania robot okreslonych umowa, Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sporzadzié
harmmonogram robot i zatwierdzié go u Inspektor Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowe.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotach
warunkéw umowy, uwzgledniajacym padzial na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacj projektowa .

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zalgcznik do Umowy,

a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegéinych dokumentéw abowiazuje kalejnos¢ ich waznoscl

wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywat bleddw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Koordynujacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek, W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznéséci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg

wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa w tym ze specyikacji. Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowsj (w tym specyfikacji) beda uwazane z wartosci
docelowe, do

ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne | wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziaiu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacji i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowii, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robdt objetych zamoéwieniem, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznega robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Teren, gdzie bedg prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany - zgodnie z
przepisami - przez Wykonawce stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi. Inspekter moze nakazat
umieszczenie dodatkowych tablic i znakow, jezeli uzna to za stosowne. Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac sie do
takich polecen. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakow i tablic nie podiega odrgbnej zaptacie i przyjmuje

sig, Ze jesl wigczony w ceng umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robbt ’ .
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojace,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie sig do przepisow i nom dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia 0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujag sig do tych wymagan, Wykonawca
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiomikdw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢} mozliwoscia powstania poZaru.

1,5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow achrony przeciwpozarowse]. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami we- wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich,
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1 .5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly s szkodliwe dia otoczenia nie beda dopuszczone do uiycia. Nie dopuszcza sie do uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna lub certyfikaty dopuszczenia,

wydane przez uprawnion jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materialy, ktore sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwosc znika (np. materialy
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego paziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Zamawiajgcy nie posiada zadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacii, jakie moga znajdowac sie pod
tynkiem. W zwiazku z tym roboty zwiazane ze skuwaniem tynkéw nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, azeby minimalizowac
ewentualne uszkodzenia przewodow. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wiw instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkie] pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwiocznie na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oé przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na
i 2 terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i fadunkdw
spostb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osoh zatrudnionych na budowie. Uznaje sig,
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e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu
BIOZ) przed rozpoczeciem robol budowlanych. Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni byé zabezpieczeni pasami i linkami
bezpieczenstwa.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uZywane do robot od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji paristwowej i samorzgdowej, kidre sa w
jakikohwiek sposob zwigzane z robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
padczas prowadzenia robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowianych (Dz.U. Dz dn. 19.03.2003 r. Nr 47.poz.401). Wykonawca bedzie przestrzegad praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za pelnienie wszetkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen | metod oraz w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne adnosne dokumenty.

1.6. MATERIALY

1.6.1 Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdlowe informacie dotyczace zamawiania lub wykonywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub éwiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodia spelniajg wymagania specyfikaciji w czasie postepu prac.

Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodnosé z
PN lub AT powinny byt potwierdzane ,deklaracjg zgodnosci® lub certyfikatem zgodnoscr™.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzacych ze zl6z miejscowych.
Nie przewiduje sie pozyskiwanie materiatow ze zt62 miejscowych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynujacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i nie zapfaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow ) .
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ | wiadciwosci do robdt | byly dostepne do koniroli przez inwestora badz przez
Konserwatora Zabytkow. Miejsca czasowego skladowania materiaiow bedq zlokalizowane w obrebie trenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. .

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesii dokumentacja projektowa {w tym specyfikacja) przewiduja mozliwosé zastosowania roznych rodzajow materiaiow do
wykonywania poszczeg6inych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoruflnspektora Koordynujacego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej Zmieniany bez zgody
inspektora i ewentualnie Konserwalora Zabytkéw. Wszelkie pojawiajace sie w specyfikacji nazwy handlowe wyrobow budowlanych
$4 jedynie przykiadowe, jest mozliwos¢ zastosowania produktdw innych firm pad warunkiem spefnienia takich samych lub lepszych
wiasciwosci uzytkowych, trwalosci | jakosci. Wszelkie produkty nalezy stosowat zgodnie z instrukcjg producenta i zgodnie z ich
przeznaczeniem, Zamiennie rozwigzania powinny zosta¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest zobowigzany stosowat wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie 2 zasadami okreslonymi w Ustawie o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. 2 2020 r. poz. 215, 471.).

Materialy stosowane przy robotach budowlanych powinny mie¢ dokumenty dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie m.in.:

« Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z Polskimi Normami,

» Certyfikat na znak bezpieczefstwa,

+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,



+ Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie
peing dokumentacje dotyczaca skladowania na budowie materiatow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla kidrych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez prédducenta w taki dokument. fnne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na
Zyczenie Inspeklora Nadzom.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu | powszechnego mamosmam w budownictwie oparciu o system europejski lub krajowy
powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE}). Wykonawca robot jest zobowigzany posiadad w dokumentacii budowy komplet
informacji charakteryzujacych dany wyrob budowlany, tzn.;

A. Dla wyrabow oznakowanych symbolem ,CE" powinny by¢ dolaczone nastepujgce dodatkowe

informacje:

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,

2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

3) numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

4) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci Uzytkowych wyrobu

budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu,

B. Dla wyrobdw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,B" nalezy dofaczyé :mmﬁ@u&mnm

informacje dodatkowe;

1) okreslenie i adres zakladu produkujacego wyréb budowlany,

2} identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek i klase wediug

specyfikacji technicznej,

3) numer wraz z datq publikaciji Poiskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z kiorg

potwierdzono zgodnosé wyrabu,

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

6) nazwe | numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu,

1.7 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnogci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materialdw, sprzetu itp. oraz nie beda powodowaly szkod dla Srodowiska. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykaonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacii,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie erganizacji robot, zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzon/ Inspektora
Koordynujacego. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji | wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umaowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spemial normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzonu/Koordynujacemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. JeZeli dokumentacia projekiowa (w tym specyfikacii} przewiduja mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.8 TRANSPORT

4, |. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplywaja niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozowych materiatow. Liczba Srodkéw transporiu bedzie zapewniat prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej (w tym specyfikacii} | wskazaniach Inspektora Nadzonu/Inspektora
Koordynujgoego w terminie przewidzianym w umowie. Srodki transportu stanowiace zagrozenie dla wykonania przedmiotu umowy
oraz budzace zastrzezenia pod wzgledem technicznym - musz3 byé usuniete z ferenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehiat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczainych obciazen na osie parametrow i innych parametraw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczainych obcigzen na osie moga by¢ dopuszezone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zZniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest edpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jakost zastosowanych materiaiow i wykonanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentaciq projektowa, wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami Inspektora Nadzoru/Inspektora



Koordynujacego. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w nommach i wytycznych. Polecenia Inspektora
dotyczace realizaci robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie wykonane roboty
muszq spetniac wymagania zawarte w:

- stosowanych polskich normach;

- aprobatach technicznych,

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robof,

- szczegdlowych zaleceniach (instrukcjach} podanych przez producentéw danych wyrcbéw budowtanych, m.in. odnosnie technologii
wykonania robot. Dla kazdego elementu robot - przed jego wykonaniem - nalezy uzyskac ostateczna akceptacie technologii
wykonania przez przedstawiciela producenta materialow (uzytych de wykonania danego etapu robot} i Inspektora Nadzoru. Przed
wykonaniem pokrycia dachowkowego nalezy zawsze wykonac prébki i komisyjnie (przy udziale WKZ) podjat decyzie odnoénie
rodzaiju i koloru dachowki. Elementy robot nie ujete w SST nalezy wykonaC zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej,

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowanie objazddwiprzejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

a} opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu | odpowiednimi instytucjami projektu organizacji nichu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchy,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowania terenu,

8} konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéwiprzejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a} oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowart pionowych, poziomych, barier i mz_mi
b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéwlprzejazdow i ograniczenia ruchu obejmuje:.
a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i lilkwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mo#liwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg Projektowa | SST. Program zapewnienia jako§ci winien
zawierac:

« arganizacjg wykonanych robof, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

+ wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje | przygolowanie praktyczne, Exmm 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé
wykonania poszczegdinych elementow robot,

» system (sposob i procedure} proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

* wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i iloéé $rodkéw transportu oraz urzadzenia do am@mwéosm:_m i zaladunku materiatow, iip.,

* sposdb i procedure pomiarbw i badan (rodzaj i czestelliwosé, pobieranie probek, legalizacje i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kentroli, wiaczajac w to personel, (w razie koniecznosci labaratorium), sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robat z
czestotliwoscia zapewniajacs stwierdzenie, 2e roboty wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowe; i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sq okreslone w SST, normach lub wytycznych producenta
wyrobu. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres konfroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa, Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezeft Wykonawcy w celu ich
inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg
wplynag ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzyte do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wiedy, gdy niedociagniecia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$C tych materiafow. Wszystkie
kaszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiow i robot penosi Wykonawca.

Pobranie probek .

Na Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobrania probek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez inspektora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru/lnspektora Koordynujacego.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykenawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspektor Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beds przekazywane inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynujacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiatow u Zrodta ich
wytwarzania. Do umodiwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy |
producenta materialow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inspektor moze
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci Wykonawcy |ub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar,
albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowicie koszty powtdomych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawee.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia te wyraby | materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, 2e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne oraz wtasciwych przepisow i informac]i a ich istnieniu.

2. 5a dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” z
pdzniejszymi zmianami.

3, Posiadaja deklaracje zgodnoéci iub certyfikat zgodnosei z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 34

objete certyfikacja okreslong w pkt. | i kiére spetniaj g wymogi SST,

4. Znajduja sig w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniach. W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sq
wymagane SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadat: te dokumenty, okreslajace w sposab jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda edrzucone. Dokumenty potwierdzajgce wiasciwg jakost
wyrobdw powinny by¢ przediozone Inspektorowi Nadzoru przez Wykenawce bez wezesniejszego wezwania i przed ich
whudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo zgdaé rozebrania wykonanego elementu robot i ponownego wykonania
na koszt Wykonawcy. -



Dokumenty budowy
) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykanawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego..Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techhnicznej strony budowy, Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
lechnika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokety i
inne dokumenty beda oznaczone kolejrym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
=uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramaw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdinych elementow robot,
* przebieg robot, trudnosct i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynujacege,
+ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czedsiowych i ostatecznych odbiorow robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogady i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami kiimatycznymi,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kio je przeprowadzal,
» wyniki prob poszczegbinych elementdw budowdi z podaniem kto je cﬂmuﬂosmanm_

*inne istotne informacje o nﬂmc_mmc robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub Nm_@n_ms
stanowiska, Wpis Projektanta do dziennika acaosQ obliguje Inspektora Nadzon finspektora Koordynujgcego do ustosunkowania
sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach uﬂs@q% w kosztorysie lub SST.
3) Dokumenty laborateryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei materiatow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgednionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robot, Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora,
4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1)-3), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b} protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robot,
¢) protokoty z narad i ustalen,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
g) korespondencja na budowie.
5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek
dokumentow budowy spowoduie jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektorow Nadzoru/ Koordynujacego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego. Za
zabezpieczenie prawidiowe dokumentow budowy odpowiada Kierownik budowy. Dokumentem pomocniczym - precyzujacym zasady
wykonywania i odbioru robot - 53 specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci pomigdzy zapisami w projekcie
budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych — ostateczna decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru.

1.12 OBMIAR ROBGOT

Ogéblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgednie z dekumentacja projektowa i specyfikacji w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarbw. Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wiloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
specyfikacii nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalefi
branZowego Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu



miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckreglonym w Umowie. Obmiary robot powinny byé zgodne z
zasadami obmiaru podanymi w katalogach stanowiacych podstawe obliczenia nakiadow rzeczowych a przywotanymi w kosztorysach
Slepych”.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot pedane sg w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach | TZKNBKach. Jednostki obmiaru powinny by
Zgodne Z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] | kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne
obliczenia bgda wykenane w sposdb zrozumialy | jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotaczyé niezbedne rysunki i szkice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia | sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badaf
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pamiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.14 ODBIOR ROBOT

1.14.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalef odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a} odbiorowi robdt zanikajacych i vlegajacych zakryciu

b} odbiorowi czesciowemu,

c) odbicrowi ostatecznemu {koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnem.

1.14.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykenanych robat oraz ilosci tych robot, ktdre

w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Cdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokanany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuja
Inspektorzy Nadzoru. Gotowos$t danej czeécei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzonufinspekiora Koordynujacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakod¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia whasciwy branzowo Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu ¢ przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z dokumentacig projektowa, specyfikacja i uprzednimi
ustaleniami. Robotari zanikajacymi w przypadku ninigjszej inwestycji sa np.: rozbidki, impregnacja, otacenie, montaz §mqo_No_mo__

itp.

1.14.3 Odbidr czesciowy

Odbior czedciowy polega na ocenie llodci | jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeéciowego robidt dokonuje sie dia zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje branzowy
Inspektor Nadzoru wraz z Inspektorem Koordynujacym.

Odbior czesciowy i odbior robot zanikajacych powinien obejmowa:

- wpis do dziennika budowy,

- stwierdzenie jakosci zastosowanych materiaiow,

- stwierdzenie dokladnosci wykonania poszczegolnych warstw,

- stwierdzenie doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,

- stwierdzente zgodnoéci lub aﬂ%%%g wykonania robot z aoxcamamnﬁ

Zakonczenie odbloru potwierdza sig protokotem, kibry powinien zawiera¢ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z
zambwieniem.

Podstawe do adbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentaci powykonawczej, niniejsze] specyfikagji i projektu budowdanego, chowiazujacymi normami,
przepisami prawnymi, aprobatami technicznymi. ,

1.14.4 Odbiér koncowy :

Zasady odbioru keficowego robét

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilogci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowost do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem de dziennika budowy.
Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora
zakonczenia robot i preyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Koordynujaceqgo,
Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych



dokumentow, wynikdw badan i pamiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
toku odbiori ostateczneqo robot, kamisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych | wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane;j dokumentacja projektowa i specyfikaciji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koficowego :

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesianymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot.

2. Szczegbtowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentow umowy | ew. uzupehiajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoly ustateri komisyjnych co do redzaju i koloru, itp.).

4. Dziennik budowy i ksiazki obmiardw (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjq i programem zapewnienia jakoscl,
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie ze
specyfikacjq i programem zapewnienia jakosci.

7. Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych {np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, oiwietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8. Rysunki, jakie nalezato wykonac na polecenie WKZ. W przypadku - gdy wg komisi - roboty pod wzgledem przygotowania
dakumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykenawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzon
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdziich
wykonanie.

1.14.5 Odbiér pogwarancyjny (ostateczny)

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykenanych robot zwiazanych z usunieciem wad, kiore ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny rob6t”.

1.16. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady | warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okrelone w umowie na wykonanie robot .

Wykonawca - na efapie przygotowywania oferty - powinien w sposob krytyczny we wlasnym zakresie (podczas wizji lokalnej na
obiekcie, gdzie beda prowadzone prace zweryfikowac pomiary podane przez Zamawiajacego | uwzglednic to w ofercie.



2. ROBOTY ROZBIORKOWE S-02

CPV - 4511.0000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
CPV - 45111.220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu,

2.1 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:

a} Roboty podstawowe:

- rozbidrka pokrycia z dachowek karpiowek,

- rozbiérka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- rozbidrka clacenia,

- rozbidrka starego wytazu dachowego,

- rozbidrka komindw do poziomu zaleconego przez uprawnionego kaminiarza na podstawie ekspertyzy,

b) Roboty towarzyszace:

- monta? rusztowan, elementéw zabezpieczajgcych,

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem podczas robadt,

- wykonanie prac porzadkewych,

- wywbz i utylizacja materialdw rozbidrkowych,

- demontaz do ponownego montazu po zakonczeniu robot: anteny, kominki wentylacyjne itp.

2.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH:

a) wszystkie prace rozbidrkowe wykonywa¢ pod nadzorem technicznym oséb uprawnionych. W razie stwierdzenia nieprawidiowosci
wstrzymaé roboty i powiadomié nadzér budowy, .

b) nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatow z rozbiorki. Wielkosci poszczegoinych miejsc skiadowania nalezy
dostosowad do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

¢) obszar robét nalezy oznakowaé | zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepisow BHP. Odpady transportowac na zewnalrz
budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy i nie zagrazaly uzytkownikom budynku oraz przechodniom.

d) przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac:

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

- wygrodzenia stref bezpieczeristwa,

- wygrodzenie i omaczenie miejsc sktadowania gruzu,

&} starg dachdwke | pozostate materialy z rozbiorki do czasu wywiezienia skiadowac w kentenerach,

f) materiaty rozbiérkowe powinny zostac wywiezione i poddane utylizacji przez uprawniona firme,

g) odpady powinny by¢ utylizowane w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami aktualnej Ustawy o Odpadach,

h) z utylizacji odpadow naleZy posiadac karty przekazania adpadow zgodnie z wymogami Ustawy o Odpadach,

2.3, PODSTAWA PLATNOSCI

a) oglne wymagania dotyczace ptatnosci podano w dziale ,Wymagania ogéine’

b) platnosci:

Cena robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- transport wewnetrzny materialow z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektdw,
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podioZa po zdemontawanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
- zatadunek i wyladunek gruzu,

- koszt skladowania i utylizacji gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
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3. ROBOTY IMPREGNACYJNE DREWNIANYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ S-03

CPV - 4526.0000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
CPYV - 45262.600-7 - Rézne specjalne roboty budowlane

3.1 ZAKRES ROBOT IMPREGNACY JNYCH:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce | majace na celu wykonanie
zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw korozji biclogiczne;, przeciw grzybom, owadom itp. elementdw drewnianych konstrukeji
wiezby dachowej. Zakres dotyczy wykonania robot impregnacyjnych i abejmuje:

- przygotowanie podiaza,

- przygotowanie Srodkéw impregnacyjnych,

- wykonanie zabiegow impregnacyjnych,

- czynnosci kontrolne,

- czynnosci odbiorowe.

3.2 WYKONANIE ROBOT IMPREGNACYJNYCH

a) materialy

Do robdt impregnacyjnych nalezy uzywac materiatow zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane — materialy dopuszezone do
powszechnego stosowania. Preparaty chemiczne do impregnacii - zgednie z zaleceniami technologicznymi,

b) bezpieczehstwo higieniczno-sanitame: :

Rohoty impregnacyine powinni wykonywac pracownicy przeszkoleni w stosowaniu chemicznych srodkéw stuzacych do impregnacii.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach narazajgcych ich na zetkniecie sig ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami powinni byé
zaopatrzeni w odpowiednig odziez i sprzet ochrony osobistej wg zalecen producenta $rodka impregnacyjnego.

Zblizanie sie w zanieczyszczong] lub przemoknigte] impregnatami odzieZy do otwarlege ognia jest zabronione.

W migjscach, w kidrych wykonuje sie zabiegi impregnacyjne bezwzglednie zabronione jest palenie tytoniu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy natrzet adkryte miejsca preparatem ochronnym. W miejscu dokonywania rabot zwigzanych

z impregnacjg powinna by¢ umieszczona apteczka podreczna zaopatrzona w szczegdinosci w Srodki przeciw oparzeniu | zatruciu
oraz w rodki opatrunkowe. Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impregnacyinych powinni uprzednio byc poddani
badaniu lekarskiemu. Pracownicy, u ktdrych na podstawie badan wstepnych stwierdzono schorzenia skory, rany, uczulenia lub
objawy zatrucia, nie powinni by¢ dopuszczani do pracy przy robotach impregnacyjnych. Miejsca, w ktorych wykonuije sie zabiegi
impregnacyjne powinny by¢ nalezycie odwietlone i wentylowane, oraz zaopatrzone w sprzet przeciwpozarowy - destosowany do
natury i rodzaju impregnatu. Jezeli w pomieszczeniach jest zla widocznosé, nalezy pomieszczenia te oswietli¢ stosujac lampy
elektryczne zasilane pradem nie przekraczajacym 24 V. Sprzet oraz naczynia zawierajace $rodki impregnacyjne powinny byé po
zakonczeniu prac usuniete i po dokiadnym oczyszczeniu oddane do magazynu. Wysoko usytuowane miejsca impregnacii nalezy
zabezpieczyé poreczami.

¢) powlekanie preparatem impregnacyjnym

Elementy wigzby dachowej nalezy oczyscic z zabrudzen szczotikami. Nastepnie zaimpregnowaé powierzchniowo np. Srodkiem
FOBOS M4 (cgniochronny, przeciw owadom i grzybom) przygotowujac impregnat zgodnie z instrukeja producenta. Nalezy go
nanesié zgodnie z instrukcjg producenta przez malowanie pedzlem lub watkiem powtarzajac zabieg kilkakrotnie do catkowitego
zuzycia wymaganegj ilosci preparatu okreslonej w instrukeji. Nalezy wybrac wielkosci, ktore gwarantuja zabezpieczenie dachowej
wigzby drewniane] w stopniu co najmnigj trudnozapalnym (C-s1, d0), a najlepiej niezapalnym (B-s1, d0} oraz wysoki stopien
grzyoboochronnesé i owadoochronnosdci. Kolejne malowania nalezy wykonywa¢ po wyschnieciu poprzednie} warstwy. W
kazdym przypadku nalezy ustali¢ parametry technologiczne w zaleznosci od rodzaju stosowanego $rodka oraz impregnowanege
drewna. Watki i pedzle sluzgce do smarowania impregnatem powinny by¢ osadzone na trzonkach z ochronami zapobiegajgcymi
scigkaniu impregnatu na rece pracownika.

Walki i pedzle sluzace do smarowania nie moga by¢ uzywane do innych prac.

3.3. PODSTAWA PLATNOSCI ,

a} ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 3T B-01 ,Wymagania ogdine" pkt. 9.9.2.
Placi sie za wykonanag i odebrang iloéé m2 powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie impregnatu,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego ewentualnej obslugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykenanie robot na wysokosci,

- przygofowanie podloza,

- wykonanie zabiegdw impregnacyjnych,

- 0CZyszczenie miejsca pracy z resziek materiatow,
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4. ROBOTY POKRYWCZE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ ORAZ TERMOIZOLACJA
DACHU S-04

CPV - 4526.0000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specialistyczne
CPV - 45261.210-9 - Wykenywanie pokryé dachowych
CPV - 45261.410-1 - |zolowanie dachu

4.1 ZAKRES ROBOT POKRYWGZYCH | TERMOIZOLACYJNYCH:

a) montaz membrany dachowej wiatroizolacyjnej np. EUROVENT STRONG.

by) montaz kontriat drewnianych o szerokosci 6cm i wysokosci 2,5¢m.

¢) monta? tat drewnianych o szerokosci Bom i wysokosci 4em.

d) montaz dachowki karpidwki uktadanej w koronke.

e) montaz nowego wytazu dachowego umoziiwiajacy bezposredni dostep do komindw wraz z systemowym fartuchem i kotnierzem
f) ponowny montaz kominkow wentylacyjnych i anten, jesli wystepuja,

g} montaz faw i stopni kominiarskich w kolorze dachowki.

h) montaz plotkdw $niegowych w kolorze dachdowki.

i) montaZ listew dystansowych od spodu krokwi, ze wzgledu na to, Ze ocieplenie miedzy-krokwiowe jest grubsze niz krokiew.
drewniane listwy dystansowe o wymiarach przynajmniej 4cm.x Gem.

i) montaz izolacji termicznej z weiny mineralnej przeznaczonej do dachow skosnych {np. ROCKWOOL TOPROCK SUPER 20cm,
przewodnicsc cieplna A= 0,035 W/imK),

k) montaz membrany paroizolacyjnej np. EURQVENT ACTIV zabezpieczajace] izolacje termiczng przed Nms.__@onm:_ma od strony
wewnetrznej budynku przez parg wodna,

4.2 WYKONANIE ROBOT POKRYWCZYCH | TERMOIZOLACYJNYCH

a} kolejnosé

do powyzszych robot nalezy przystapi¢ po zakorczeniu robot rozbiorkowych pokiycia dachowego, po przemurowaniu kominow,
wyprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, pa asadzeniu listew lub kiockéw do macowania obrébek btacharskich, wykonaniu
obrobek blacharskich, uchwytdw rynnowych itp. oraz po oczyszczéniu | zaimpregnowanit krokwi.

b) otacenie i listwy dystansowe

Wazdiu2 kalenicy i narozy dachu nalezy przybi¢ dodatkowe laty do mocowania gasioréw. Nowe taty zabezpieczyé przed owadami,
grzybami i ogniem $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie i posiadajacymi stosowne aprobaty techniczne,

Styki tat powinny znajdowaé si¢ na krokwiach, Powierzchnia lacenia powinna byé jedna plaszczyzna; przynajmniej tak, zeby przeswit
pomiedzy powierzchnia lacenia, a latg kontrolng o diugosci 2m nie moze byé wigkszy niz 5mm w kierunku prostopadiym do spadku

i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym). .

Izolacja termiczna jest grubsza niz istniejace krokwie, wigc nalezy powigkszyC wysokosc w dof przez montaz wyzej opisanych listew
dystansowych od spodu krokwi. Otrzymana wysokosc (krokwie + faty dystansowe) powinna by¢ szersza niz grubosc izolaci, tak
zeby byla przestrzen wentylacyjna min. 1em.

c) dachowka

Roboty pokrywcze z dachéwki ceramicznej powinny by¢ wykonane w sposab i zgodnie z wymaganiami uonme.a_ w ocoé_m,mgmnﬁ:
normach, projekcie budawlanym oraz szczegélowymi instrukcjami producenta. Pokrycia z dachowki ceramicznej nalezy wykonywat
w porze suchej, przy temperaturze powyzej +5°C (jeZeli s3 uzywane zaprawy). Dachowki powinny by¢ utoZone prostopadle do
okapu dachu i tworzy¢: jedna plaska plaszczyzne. Przy kryciu w koronke warstwy dachdwek w ramach jednej faty $3 przesuniete
wzgledem siebig o polowe szerakoéci dachowki. Do krycia koszy naleZy stosowaé specjalng dachowke Klinowg i decinaé dachawki
potaciowe. Krycie kalenicy wykonywaé gasiorami kladzionymi na sucho. Gasiory uklada sig na tacie kalenicowej z zachowaniem
niezbednego przewietrzania. Pod gasiorami stosowac tasme podgasiorows,

Gome krawedzie dachdwek musza byé wsunigte min 30mm w krzywizng gasiora. Gasiory nalezy nasunag na siebie na okolo 40mm,
a nastepnie umocowaé klamre. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowa tasme gasiorowa (uszczelki wentylacyjne kalenicy).

Okap powinien by¢ tak wykonany, aby uniemozliwit przeciekanie wody miedzy rynng i ockapem. Przy wykoficzeniu okapu nalezy
stosowat: specjalne elementy do ich wykonczenia. Dachowki okapowe powinny by¢ wysuniete do rynny i byé zakoriczone na
krawedzt konstrukeji pasem okapowym. Wentylacje okapu wykonaé z uzyciem aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu lub
specjalnych kratek okapu. Wentylacje kalenicy wykonac z uzyciem aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.

Do krycia koszy stosuje sie specjaing dachowke klinowa 1 docina sig dachéwki potaciowe.

d) izolacje

Przed utozeniem ocieplenia po rozpakowaniu maty welny termoizolacyjnej nalezy odczekat kilka minut do czasu, az welna rozprezy
sie do wymiaréw nominainych, Ukladanie wiatroizolacji powinno odbywat sie w trakcie pogody suchej, warstwa ta musi by¢ sucha
podczas montazu. Uktadanie wszystkich warstw w tym: wiatroizolacji, paroizolacji, izolacji termicznej, dachéwek powinno odbywac
sie zgodnie z wytycznymi producentéw wybranych do uzycia materiatow. Wiatroizolacjg i paroizolacje nalezy uklada¢ na zakiad
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