



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra
☎ 68 353 67 04, fax 68 353 36 84
PKO Bank Polski S.A.

REGON: 368268097

nr r-ku 46 1020 5402 0000 0402 0401 3769

Zielona Góra, 20.05.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Nasz znak DZ.261.9.2020

Dotyczy: zmiana do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym pn. **Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Mikołaja Reja 4 w Zielonej Górze**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje iż działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity ze zm.), dokonuje zmian zapisów SIWZ w następującym zakresie:

1) Zmieniony zostaje pkt. 35. 4. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

2) Zmieniony zostaje pkt. 35. 5. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający wprowadza niniejsze zmiany w celu ujednoczenia zapisów SIWZ z zapisami zawartymi w projekcie umowy.


DYREKTOR
Rafał Bukowski